Руководителям организаций 
Уведомляем, что с 08.09.2023 года по 10.10.2023 года проводится отбор получателей субсидии на возмещение затрат по разработке проектной и сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения.
 Требования к участникам отбора, порядок подачи заявок на участие, порядок отзыва заявок на участие, правила рассмотрения, порядок предоставления, срок, в течении которого победители отбора должны подписать соглашение, условия признания победителей отбора, установлены Порядком предоставления субсидий из бюджета Саткинского городского поселения на возмещение затрат по разработке проектной и сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Саткинского муниципального района от 08.09.2023 года № 530/1, с которым Вы можете ознакомиться  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://satadmin.ru/2021-god.  
Технические задания на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по всем объектам Саткинского муниципального района согласно перечня объектов региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры:

1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения.

Объект: «Капитальный ремонт сети теплотрассы от ЦТУ до ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова (Теплотрасса Ø 530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы,1, г. Сатка)»
Адрес: Челябинская область, г. Сатка.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – __1978__.

4. Диаметры трубопроводов: 2Ø530х8,0 мм.

5. Ориентировочная длина теплотрассы (в плане): L = 115 метров.

6. Расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах 80/50 0С;

7. Рабочее давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах для подбора труб и запорной арматуры – 0,98/0,74 МПа (10/7,5 кгс/см2);

	1.3
	Наименование объекта
	«Капитальный ремонт сети теплотрассы от ЦТУ до ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова (Теплотрасса Ø 530 мм  по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы,1, г. Сатка)»

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. Разработка стадии «П» не требуется

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.602-2003. СПДС. «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования» в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500);

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	1. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей теплоснабжения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей теплоснабжения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей теплоснабжения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей теплоснабжения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуется  

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Теплоснабжение»
	1. Капитальный ремонт тепловой сети объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – сталь по ГОСТу ______.

2. Тип прокладки трубопроводов и тип применяемой тепловой изоляции:

- подземная – в непроходных каналах;

- полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ;

- покровный слой в качестве гидроизоляции – стеклоткань 

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

3. При необходимости предусмотреть реконструкцию (расширение) тепловых камер.

4. Подбор и расстановку оборудования сети теплоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией.

5. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

6. Проектируемая отопительная система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.

	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Запорная арматура: стальная, производства «Муромский завод трубопроводной арматуры».

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных работ необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования.

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи тепловых камер, опор и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в государственной экспертизе до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет.



	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней).

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей теплоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации.




2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения.

Объект: Капитальный ремонт сооружения - сети теплотрассы от ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова по ул. Советской Армии, по ул. Абросимова до ТК-12 (ТК-11) по ул. Орджоникидзе (Теплотрасса Ø530 по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка)

Адрес: Челябинская область, г. Сатка.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети теплоснабжения и горячего водоснабжения

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – __1965__.

4. Диаметры трубопроводов: 2Ø530х8,0 мм.

5. Ориентировочная длина теплотрассы (в плане): L = 110 метров.

6. Расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах 80/50 0С;

7. Рабочее давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах для подбора труб и запорной арматуры – 0,98/0,74 МПа (10/7,5 кгс/см2)

	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сооружения-сети  теплотрассы от ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова по ул. Советской Армии, по ул. Абросимова до ТК-12 (ТК-11) по ул. Орджоникидзе (Теплотрасса Ø530 по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка)

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Региональная программа  «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Челябинской области».

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.602-2003. СПДС. «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования» в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500);

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	2. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей теплоснабжения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей теплоснабжения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей теплоснабжения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей теплоснабжения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуется  

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Теплоснабжение»
	1. Капитальный ремонт тепловой сети объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – сталь по ГОСТу ______.

2. Тип прокладки трубопроводов и тип применяемой тепловой изоляции:

- подземная – в непроходных каналах;

- полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ;

- покровный слой в качестве гидроизоляции – стеклоткань 

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

3. При необходимости предусмотреть реконструкцию (расширение) тепловых камер.

4. Подбор и расстановку оборудования сети теплоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией.

5. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

6. Проектируемая отопительная система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.

	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Запорная арматура: стальная, производства «Муромский завод трубопроводной арматуры».

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных работ необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования.

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи тепловых камер, опор и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в государственной экспертизе до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет.



	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней).

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей теплоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации.




3. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.

Объект: Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидроудара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а
Адрес: Челябинская область, г. Сатка.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети водоотведения

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1981.

4. Диаметры трубопроводов: ЧНР 2( 400.
5. Длина коллектора (в плане): L = 2 013,5 метров.



	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидроудара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а

	1.4
	Основание для проектирования
	 Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Проектная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации, состав работ
	1. Разработать документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Техническое задание,

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

Инженерно-геодезическую съемка в масштабе 1:500

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	3. Разработать документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей.

4. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуется.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	2.3
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.4
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Отсутствует 

	2.5
	Требования к составу и оформлению проектной документации
	Выполнить все работы по разработке проектной документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

5.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных работ необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования.



	2.6
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.7
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать рабочую и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную рабочую и сметную документацию.

	2.8
	Требования к сметной документации
	В соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы);

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

	2.9
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.


4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.

Объект: Капитальный ремонт водовода от ВК 75 у дома №3 ул. Бакальская до ВК 507 у дома №13, ул. Бакальская, до ВК 513, до домов №4, №5, №8, №9, №13 ул. Бакальская (Участок хозпитьевого водовода от ВК-68 до ВК-507 по ул. Бакальская, включая ввода в дома по ул. Пролетарская, д. 53, 57, ул. Бакальская, д. 1 – 6, 8, 9, 11, 13, ул. Солнечная, 2).
Адрес: Челябинская область, г. Сатка.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети водоснабжения

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1976.

4. Диаметры трубопроводов: 100 (263 п.м.), 110 (48 п.м.), 150 (193 п.м.), 200 (791 п.м.) и 300 (352 п.м.).

5. Длина водовода (в плане): L = 1647,0 метров.



	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт водовода от ВК 75 у дома №3 ул. Бакальская до ВК 507 у дома №13, ул. Бакальская, до ВК 513, до домов №4, №5, №8, №9, №13 ул. Бакальская (Участок хозпитьевого водовода от ВК-68 до ВК-507 по ул. Бакальская, включая ввода в дома по ул. Пролетарская, д. 53, 57, ул. Бакальская, д. 1 – 6, 8, 9, 11, 13, ул. Солнечная, 2)

	1.4
	Основание для проектирования
	 Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Проектная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации, состав работ
	1. Разработать документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Техническое задание,

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

Инженерно-геодезическую съемка в масштабе 1:500

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	4. Разработать документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей.

4. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуется.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав документации
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	2.3
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.4
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Отсутствует 

	2.5
	Требования к составу и оформлению проектной документации
	Выполнить все работы по разработке проеткной документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

5.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных работ необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования.



	2.6
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.7
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать рабочую и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную рабочую и сметную документацию.

	2.8
	Требования к сметной документации
	В соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы);

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

	2.9
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.


5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.

Объект: 

Капитальный ремонт сети водопровода Челябинская область, г. Сатка, от ВК 270 по ул. Кирова до ВК 361 по ул. 100 -летия "Комбината "Магнезит", до ВК 408 по ул. Торговая, 8

(водопровод от ВК-321 по ул. Кирова, 9 до ВК-325А по ул. Кирова, 3)

Адрес: Челябинская область, г. Сатка.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети холодного водоснабжения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1993 г.

4. Диаметры трубопроводов:   Ду100, Ду 50

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 200,0 метров.



	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сети водопровода Челябинская область, 

г. Сатка, от ВК 270 по ул. Кирова до ВК 361 по ул. 100 -летия "Комбината "Магнезит", до ВК 408 по ул. Торговая, 8

 (водопровод от ВК-321 по ул. Кирова, 9 до ВК-325А по ул. Кирова, 3 11-го квартала)

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»  в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	5. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоснабжения»
	1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17.

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.



	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


6. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.

Объект: Капитальный ремонт сетей водопровода от ВК 200А по ул. Пролетарская до ВК 313 по ул. 50 лет Октября, к домам по ул. Пролетарская,11,9,7,7а по ул. Ленина, 5,1,14 по ул. 100-летия Комбината Магнезит,15,17,16,16а,18,19,20,22 по ул 50 лет Октября, 6а по ул. Куйбышева (Сети водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-307 по пр. Гоголя, 1 до ВК-200А по ул. 50 лет Октября, 22 (8 квартал)))

Адрес: Челябинская область, г. Сатка.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети холодного водоснабжения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г.

4. Диаметры трубопроводов: 160х9,5 мм 

  110*6,6 мм.

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 456,0 метров.



	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сетей водопровода от ВК 200А по ул. Пролетарская до ВК 313 по ул. 50 лет Октября, к домам по ул. Пролетарская,11,9,7,7а по ул. Ленина, 5,1,14 по ул. 100-летия Комбината Магнезит,15,17,16,16а,18,19,20,22 по ул 50 лет Октября, 6а по ул. Куйбышева (Сети водоснабжения в г. Сатка Челябинской области (водопровод от ВК-307 по пр. Гоголя, 1 до ВК-200А по ул. 50 лет Октября, 22 (8 квартал)))

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»  в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	6. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоснабжения»
	1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17.

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.



	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


7. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.

Объект: Капитальный ремонт сетей "Сети водопровода от ВК178 у дома №6 ул. Молодежная до ПГ196 у дома №9 ул. Металлургов, до дома №2, №4, №4а; №6 ул. Молодежная, до домов №2, №3, №7, №9, №11, №13 ул. Металлургов, до домов №8, №10, №12 ул. Пролетарская"(Участок сети водоснабжения от ВК-187 до ВК-178 по ул. Молодежная) и "Сети теплотрассы, от ТК-1(ТК-19) по ул. Жданова до ТК-6(ТК-18/15) по ул. Молодежная" (Участок сети теплоснабжения от ТК-9/10 по ул. Молодежная, 2, 4, 6).
Адрес: Челябинская область, г. Сатка.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети водоснабжения и теплоснабжения

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию: сети водоснабжения -1963, сети теплоснабжения – 1981.

4. Диаметры трубопроводов: водоснабжения – 150 и 100 мм, теплоснабжения – 300, 150 и 100 мм.

5. Длина водовода (в плане): (150 = 268,0 м, (100 = 20 м.

6. Длина теплотрассы (в плане): (300 = 339,0 м, (150 = 40 м, (100 = 12 м.

	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сетей "Сети водопровода от ВК178 у дома №6 ул. Молодежная до ПГ196 у дома №9 ул. Металлургов, до дома №2, №4, №4а; №6 ул. Молодежная, до домов №2, №3, №7, №9, №11, №13 ул. Металлургов, до домов №8, №10, №12 ул. Пролетарская"(Участок сети водоснабжения от ВК-187 до ВК-178 по ул. Молодежная) и "Сети теплотрассы, от ТК-1(ТК-19) по ул. Жданова до ТК-6(ТК-18/15) по ул. Молодежная" (Участок сети теплоснабжения от ТК-9/10 по ул. Молодежная, 2, 4, 6).

	1.4
	Основание для проектирования
	 Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Проектная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации, состав работ
	1. Разработать документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Техническое задание,

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

Инженерно-геодезическую съемка в масштабе 1:500

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	7. Разработать документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей.

4. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуется.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав документации 
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	Особые условия строительства
	Отсутствуют

	2.3
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.4
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Отсутствует 

	2.5
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

5.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных работ необходимо так же руководствоваться другими нормативными документами, действующими на момент проектирования.



	2.6
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.7
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать рабочую и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную рабочую и сметную документацию.

	2.8
	Требования к сметной документации
	В соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы);

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

	2.9
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.


Документы принимаются по адресу: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская д.40А, «Управление жилищно-коммунального хозяйства», адрес эл. почты: ukh-satka@mail.ru. 

