Руководителям организаций 
Уведомляем, что с 17.10.2023 года по 15.11.2023 года проводится отбор получателей субсидии на возмещение затрат по разработке проектной и сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения.
 Требования к участникам отбора, порядок подачи заявок на участие, порядок отзыва заявок на участие, правила рассмотрения, порядок предоставления, срок, в течении которого победители отбора должны подписать соглашение, условия признания победителей отбора, установлены Порядком предоставления субсидий из бюджета Саткинского городского поселения на возмещение затрат по разработке проектной и сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Саткинского муниципального района от 08.09.2023 года № 530/1, с которым Вы можете ознакомиться  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://satadmin.ru/2021-god.  
Технические задания на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по всем объектам Саткинского муниципального района согласно перечня объектов региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры:

1.  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.
Объект: Капитальный ремонт нитей напорных канализационного коллектора г. Сатка, ул. Бакальская,9, ул. 50 лет ВЛКСМ,9 (от камеры переключения напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а до колодца- гасителя КК-962 напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 5)

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети водоотведения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1985 г.

4. Диаметры трубопроводов: Ду 300

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 660,0 м

	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт нитей напорных канализационного коллектора г. Сатка, 

ул. Бакальская,9, ул. 50 лет ВЛКСМ,9

(от камеры переключения напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а 

до колодца- гасителя КК-962 напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 5)

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоотведения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	1. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоотведения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоотведения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоотведение»
	1. Капитальный ремонт сети водоотведения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – полиэтиленовые напорные трубы Ду 300 

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоотведения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.

	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	-

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоотведения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.
Объект: Капитальный ремонт сети канализации г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, от КК 509 напротив дома №29 до КК 332; сооружения- сети канализации от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 (ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в г. Сатка).

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети водоотведения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1985 г.

4. Диаметры трубопроводов:   Ду 300

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 257,6 метров.



	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сети канализации  г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, от КК 509 напротив дома №29 до КК 332;  сооружения- сети канализации  от КК 936  по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 ( ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в г. Сатка).

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоотведения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	2. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоотведения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоотведения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоотведение»
	1. Капитальный ремонт сети водоотведения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – полиэтиленовые гофрированные трубы Ду200, Ду 300 SN 8  (SN 16 в местах постоянного проезда автотранспорта применить трубы повышенной жесткости)

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоотведения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.



	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	-

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоотведения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


3. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.
Объект: Капитальный ремонт сооружения- сети канализации от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 (ремонт канализационной сети от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 514 по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 в г. Сатка)"

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети водоотведения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1985 г.

4. Диаметры трубопроводов: Ду200,300

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 767,3 метров.



	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сооружения- сети канализации  

от КК 936  по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 (ремонт канализационной сети от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5  до КК 514 по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 в г. Сатка)"

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоотведения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	3. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоотведения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоотведения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоотведение»
	1. Капитальный ремонт сети водоотведения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – полиэтиленовые гофрированные трубы Ду200, Ду 300 SN 8 (SN 16 в местах постоянного проезда автотранспорта применить трубы повышенной жесткости)

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоотведения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.



	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	-

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоотведения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.
Объект: «Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода (Сети водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка)».

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети холодного водоснабжения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г.

4. Диаметры трубопроводов: 160х9,5 мм 

  110*6,6 мм.

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 485,0 метров.

	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода (Сети водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка)

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	4. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоснабжения»
	1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17.

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.



	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.
Объект: Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода, от ВК 255 у дома №2 по ул. 50 лет Октября до ВК 246, от ВК 244 до ВК 228 по ул. Калинина и до ВК 261 по ул. 50 лет Октября, от ВК314 напротив дома №12 ул. 50 лет Октября до ВК 315 напротив дома №13 по ул. 50 лет Октября до ВК б/н 1 ул. Куйбышева, 15, до ВК 434, до колонки №1 по ул. Орджоникидзе дом №49 (Внутриквартальные сети водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка)

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети холодного водоснабжения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г.

4. Диаметры трубопроводов: Ду100, Ду 50

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 644,1 метров.



	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода, от ВК 255 у дома №2 по ул. 50 лет Октября до ВК 246, от ВК 244 до ВК 228 по ул. Калинина и до ВК 261 по ул. 50 лет Октября, от ВК314 напротив дома №12 ул. 50 лет Октября до ВК 315 напротив дома №13 по ул. 50 лет Октября до ВК б/н 1 ул. Куйбышева, 15, до ВК 434, до колонки №1 по ул. Орджоникидзе дом №49 (Внутриквартальные сети водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка)

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	5. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоснабжения»
	1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17.

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.



	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


6. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.
Объект: Капитальный ремонт сетей водопровода. 

Местоположение: Челябинская область, р-н Саткинский, г Сатка, ул. Куйбышева, от дома № 2 до дома № 14  

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	2.
	3.

	I
	1.Общие сведения/Основные данные:

	1.1
	Месторасположение объекта
	РФ, Челябинская область, г. Сатка

	1.2
	Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту
	1. Назначение: сети холодного водоснабжения.

2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

3. Год ввода в эксплуатацию – 1993 г.

4. Диаметры трубопроводов: Ду100

5. Ориентировочная длина (в плане): L = 457,0 метров.

	1.3
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт сетей водопровода. 

Местоположение: Челябинская область, р-н Саткинский, 

г Сатка, ул. Куйбышева, от дома № 2 до дома № 14  

	1.4
	Основание для проектирования
	- Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации;

- Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района»

	1.5
	Стадийность проектирования.
	Рабочая документация. 

Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация.

	1.6
	Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ
	1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации,

2. Разработать сметную документацию

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют

	1.8
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.9
	Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ
	Заказчик предоставляет:

Техническое задание,

Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); 

Акт обследования инженерных сетей;

Существующие схемы объекта.

	1.10
	Технические требования и объем выполняемых работ
	6. Разработать проектную документацию в составе:

- Рабочая документация;

- Сметная документация.

2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения.

4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения.

5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов.

6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы.

7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы.

8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения.

9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации.

	1.11
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуются.

	II
	Основные требования к проектным решениям:

	2.1
	Состав Проектной документации стадии «Р»
	Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний.

	2.2
	По разделу «Водоснабжения»
	1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17.

2. Тип прокладки трубопроводов – подземная.

(При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.)

2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 

4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи.

5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением.

	2.3
	Особые условия строительства
	При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта.



	2.4
	Технологическое оборудование
	Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования.

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

	2.5
	Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию
	Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином

	2.6
	Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации
	Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования.

Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ.

Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями:

1.Градостроительного кодекса РФ;

2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации.

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

7. Рабочая документация должна содержать:

- лист общих данных;

- пояснительная записка;  

- планы трасс сетей на геоподоснове;

- профили трасс сетей;

- сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей;

- строительные чертежи колодцев и др. конструкций;

- спецификации оборудования, изделий и материалов.

- План восстановления благоустройства.

	2.7
	Природно-климатические условия
	Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»

	2.8
	Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком
	1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком.

2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ.

3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию.

4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 

5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости).

6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации.

8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	2.9
	Требования к сметной документации
	Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе:

- Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный.

В составе сметной документации выполнить:

- локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект;

-ведомости объемов работ.

К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся:

— ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка;

— уровень сметных цен, в которых составлен расчет;

— перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов;

— нормы накладных расходов и сметной прибыли;

— особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.).

— особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта;

— особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов);

— другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта.

При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам.

В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость.

Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов.

Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200

	2.10
	Сдача-приемка проектно-сметной документации
	1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ.

2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  по «Акту приема-передачи рабочей документации».

3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости).

	2.11
	Результат работ
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: 

- Текстовая часть – в формате Microsoft Word;

- Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel;

- Чертежи, схемы в формате AutoCAD;

- Чертежи, схемы в формате pdf;

- Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии);

- Сметная документация в формате XML.

- Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области».

	III
	Дополнительные требования

	3.1
	Порядок согласования проектной документации
	Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика 

	3.2
	Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы
	Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет

	3.4
	Гарантийные обязательства
	Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком.

Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). 

Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации.


Документы принимаются по адресу: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская д.40А, «Управление жилищно-коммунального хозяйства», адрес эл. почты: ukh-satka@mail.ru. 

